URZAD MIEJSKI

42-600 Tarnowskie Gory
ul. Rynek 4

Tarnowskie Gory, dnia 09.08.2018 r.

BZP-:271 27522018

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dotyezy: przetargu nieograniczonego pn:

,Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w Tarnowskich Goérach
— dzielnica Opatowice”

Zamawiajgcy informuje jak nizej:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

Zamawiajacy w dniu 02.07.2018 r. dokonal czynnosci odrzucenia zlozonych ofert przez firmy
Celmar Sp. z 0.0. i Saternus Distribution Sp. z o0.0. Sp.k. oraz uniewaznienia przedmiotowego
postepowania,

dnia 09.07.2018 r. firma Celmar Sp. z o.0. wniosta odwolanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwolawczej,

dnia 11.07.2018 r. Zamawiajacy poinformowat Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, ze po analizie
zarzutéw przedstawionych przez Odwolujacego uwzglednia w calosci zarzuty przedstawione w
odwolaniu,

dnia 23.07.2018 r. Zamawiajacy otrzymal Postanowienie Krajowej Izby Odwolawczej z dnia
17.07.2018 r. umarzajace postepowanie odwolawcze,

dnia 24.07.2018 r. Zamawiajacy uniewaznil czynnosci uniewaznienia postgpowania oraz
uniewaznienia czynnosci odrzucenia oferty firmy Celmar Sp. z o.0.

Zamawiajacy dokonat powtorzenia czynnosci w zakresie oceny oferty firmy Celmar Sp. z 0.0.

W zwigzku z powyzszym oraz na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) zwanej w dalszym ciagu ,,ustawa Pzp” Zamawiajacy
informuje, iz w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie jak wyzej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejsza uznana zostala oferta zlozona przez nastepujgcego
Wykonawce:

Oferta 1

CELMAR Sp. z 0.0.

Ul. Sw. Cyryla i Metodego 50

41-909 Bytom

Cena oferty brutto: 759 830,48 zt

Deklarowany okres rekojmi: 5 lat
Deklarowane zwigkszenie kary umownej: 0,3%

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza wazna oferta wg kryteriéw okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ): cena — 60%, wydluzenie okresu rekojmi — 5%, podwyzszenie wysoko$ci kary umownej za
nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usuniecie wad w okresie rekojmi - 35%.

Przyznane przez Zamawiajacego punkty:

T

Nr i ) Kryvterium 1 5 Kryterium 2 ; Kryterium 3 ; Suma

oferty Wykonaney cena o okres rekojmi | & kara umowna P punktow
CELMAR Sp. zo.0.
1 UL Sw. Cyryla i Metodego 50 759 830,48 zt 60,00 5 lat 0 0.3% 35,00 95,00
41909 Bytom | i
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