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Tarnowskie Góry' dn. 0 6 LUT, 2014

odpowiedź nr 1

Dotvczv: złożenia ofertv na wvbór Agenta Emisii obligacii Komunalnvch

organizator udziela następuj ących odpowie dzi na pytania zadane w piśmie z dnia 29 '01 .2014 r.:

Pytanie nr l. Czy jest już wykonanie budżetu za caĘ Ż013r.? Jeśli tak, proszę o sprawozdanie

z wykonania lub RBZ i RBNDS na3I'12.Ż0I3

Odp.: Termin sporzqdzenia rocznych sprawozdań za 2013 rok upływa z dniem 23 lutego br.

Pytanie nr 2.Wypełnienie danych ztabel

l nnc Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem
Sl:ln nit dzień 31-12-2013

Sunla ZaanguŻowań (w tys. PLN)

[ 'rlziclrrne PrzezWnioskodawcę Gwarancje i Poręczenia * zobowiązania pozabilansowe.
\liln na łlzicń: 31-12-2013

Nazwa beneficjenta
Kwóta gwarancji

/poręczenia
lw tvs. PLN)

Wykorzystanie
(w tys PLN) Z jakiego Ętułu / na jaki okrcs

Stuna ŻaanguŻowań (w tys. PLN)

-zobowiązairia wynikającezzasvarĘch umów o terminie płatności dłuźsrym niż ó
miesięcyn prrypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem).
Stan na dzień 31-l2-20L3

Suma Zaangażowań 1w tys.

Jeżeti nie ma jeszcze danych na31.12. to prosimy o dane na 30.09.2013

t'l Należy wpisać tylko pozycje, których data zapadalności wykracza poza rok bieżący



'odp.: Informacje o Bankach i insĘtucjachJinansowych współpracujqcych z klientem oraz' 
o udzielonych poręczeniach zostały dołqczone do ogłoszenia na stronie
http://bip.tarnowskiegory.oV?catid= 1 427&parcaF 1 4&Fmenu .

Gmina nie posiada zobowiqzań odroczonych.

Pytanie nr 3.W budżecie na 2014 zaplanowane wysokie dotacje z FS 49,8 mln zł- gł. na cel 
',Budowakanalizacji... . . ..II faza.

Jaka kwota została wydatkowana w I fazie i jak została sfinansowana i ile jest przewidziarte łącznie na
II etap (ile wyniesie dotacją własne środki, iwrc źródŁafinansowania)

odp': Na I FazęProjeWu ,Budowa kanalizacji sanitarnejideszczowejora oczyszczalni ściekÓw komunalnych

w Tarnowskich GÓrach _ l Faza'wydatkowano _ lrwotę brufto 119,48 mln zł

Zródła finansowania ogołem

Fundusz Spóiności 63 017 587

Budżet Gminv brutto w fum: 56 453 389

- kredvt z doołatami 4 179 838

-DoŻyczka WFoŚiGW 7 539 350

Proiekt brutto 119 470 976

Źródłafinansowania II Fazy Projelłu-Budowa kanatizacji sanitamej i deszczowej ora oczyszczalni

ściekÓw komunalnych w Tamowskich Górach _ ll Faza'

Zródła finansowania ogółem

Fundusz Spóiności 75 550 00s.00

BudŹet Gminy brutto 37 702067,00

Proiekt brutto 113 252 072.00

Pytanie nr 4. Jaka kwota pozostanie do rozliczenia całej inwestycji ww w kolejnych etapach i kiedy
przewidywane j est zakoń czenie przedsięwzięcia

odp.: Inwestycja ,,Budowa kanalizacji sanitamej i deszczowej ora oczyszczalni ściekÓw komunalnych

w Tarnowskich Gorach'jest podzielona na IIfazy.

Do rozliczenia'Ifazy pozostaje huota I81 170, 00 zł.

Do rozliczenia IIfazy pozostaje lałota 112 612 557,00 zł

w tym dotacja Funduszu Spójności 75 390 594,00 zł.

Zakończenieinwestycji: 28.02'2015r'

Zakończenie zakresu Eeczowego (I<walifikowania wyd atkÓw) : 3 1' 1 2.201 5r'



T
/

Pytanie nr 5. wg RBNDS na 30.09'2013 plan dochodów majątkowych jest 29,7 mln zł,

a Zręalizowano tylko 3,9 mln zł. Cojest tego powodem i jaki Państwo przewidują poziom wykonania

za caĘ 20I3r.

odp.: Z uwagi na negayne rozstrzygnięcie przetargów na zbycie nieruchomości oraz trwajqce na

dzień 3o.0g.zLtlsr. postępowania przetargowe i przewidywane rozpoczęcie robót

budowlanych w ząIcreśie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - II Faza w terminie

późniejszym, dokonano zmniejszenia planu dochodów majqtkowych w m-cu 10/2013 o lałotę
^22,8 

mln zł ( w tym: ze sprzedaży nieruchoąości o kwotę 1,6 mln zł oraz z tytułu dotacji

z Funduszu Spójności w realizacj ę II Fazy o kwotę 2 1 ,2 mln zł) '

Na dzień sl.iz.zotsr' plan po zmianach dochodów majqtkowych to kwota 6,6 nln zł

a wykonanie _ 6,7 mln zł.

Pytanie nr 6 . wg RBNDS na 30.09.2013 plan wydatków inwest. Wynosi 45,7 mln zł, a wykonanie

3,9 mln zł. Co jest powodem niskiego wykonania?

odp Powodem niskiego wykonania jest fah, iż większość zadań inwestycyjnych na dzień

30.09.2013r, była w trąkcie realizacji i trwajqcych postępowań przetargowych.

Ponadto z uwagi na trwajqce na dzień 30.09.2013r. postępowania przetargowe oraz

przewidywane iozpoczęcie robót budowlanych w zalcresie budołvy kanalizacji sanitarnej
-i 

deszczowej - I- Faza i II Faza w terminie późniejszym, dokonąno zmniejszenia planu

wydatków majqtkowych w m-cu 10/2013 o lałotę 31 nln zł (w Ęm: I Faza o kwotę 1'4 mln zł
i II Fazą o kwotę 29,6 mln zł).

Na dzień 31.12.2013r. plan po zmianach wydatków majqtkowych to kwota 14,6 mln zł
a wykonanie _ ]0,7 mln zł.

P.vtanie nr 7. Co jestvłykazane w pozycji RBNDS D17 kwota 12,03 mln zł-inne źródła prrychodów

odp.: W sprawozdaniu Rb-NDSw pozycji D17 wykazana jest lałotawolnych środków-

I'ytanie nr 8. Jakie sąprzewidziane kwoty poręczeń w latach 2014-2018

Odp.; Inft;rnacja o poręczeniach została dołqczona do ogłoszenia ną stronie BIP

h1 I p;2 bi n.tarnowskiegory.pll?catid: 1 427&parcaF 1 4&Fmenu

Pytanie nr 9. Czyjest odrębna opinia RIo na temat emisji obligacji, na BIP znajduje się tylko

o prognozowanym długu.

odp.: opinia RIo została dołqczona do ogłoszenia ną stronie BIP
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